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Priloha €. 2: Kritéria vécného hodnoceni
24. vyzva k predkladani zadosti o podporu z
Integrovaného regionalniho operacniho programu

S nhazvem
,Vyzva NAD ORLICi — IROP — Bezpe¢na cesta V*

VAZBA NA VYZVU RO IROP C. 53, Udrzitelna doprava — integrované projekty CLLD*

Hodnotici kritéria pro programovy ramec IROP (schvalena Programovym vyborem MAS dne 28.8.2020)

Kritéria vécného hodnoceni pro aktivitu Bezpecnost dopravy



3

C.

Dol Bodovy
kritéria p T - . -
referencni kritéria Bodovani zisk Referencni dokument
Pocet obyvatel obce, na Obec, na jejimz Uzemi je projekt realizovan, ma do 500 obyvatel Web CsU
jejimz izemi se dany projekt 10
realizuje. Obec, na jejimzZ Uzemi je projekt realizovan, ma 501 az 1.000 obyvatel
V pripadé realizace projektu 7
na tzemi dvou a vice obcije ['qpac na jejimz tzemi je projekt realizovan, ma 1.001 - 2.500 obyvatel
1. pocet obyvatel stanoven
jako primeér vSech obci, na 5
jejichz tzemi je projekt Obec, na jejimZ Gzemi je projekt realizovan, md 2.501 - 10.000 obyvatel
realizovan. 3
Pocet obyvatel je vykazovan | Obec, na jejimz tzemi je projekt realizovan, ma 10.001 a vice obyvatel
k 1. 1. 2020 (udaj dle ¢SU). 0
Pfipravenost projektu Projekt v dobé poddani zddosti ma vydané stavebni povoleni s nabytim pravni moci nebo zamérenim odpovidajici pfilohy
souhlas s provedenim ohlaseného stavebniho zaméru nebo verejnopravni smlouvu nahrazujici Zadosti o podporu,
stavebni povoleni, pfipadné jiné vyjadreni stavebniho Uradu, pfipadné jiné vyjadreni Studie proveditelnosti — kap. 8
stavebniho GUradu, které opravnuje Zadatele k provedeni stavby. 5 Pfipravenost projektu k realizaci
2. Projekt nevyZaduje vyjadreni stavebniho uradu (v pripadé, Ze soucasti projektu jsou stavebni
Upravy) 5
Projekt v dobé podani zadosti nema vydané stavebni povoleni s nabytim pravni moci nebo
souhlas s provedenim ohlaseného stavebniho zaméru nebo verejnopravni smlouvu nahrazujici
stavebni povoleni, pfipadné jiné vyjadreni stavebniho Ufadu, pfipadné jiné vyjadreni stavebniho
Uradu, které opravriuje Zadatele k provedeni stavby. 0
Ddraz na finanéni naro¢nost | Vyse CZV projektu je v rozsahu 200.000,00 — 600.000,00 K¢ 10 Zadost o podporu, Studie
projektu (vice bodi za VySe CZV projektu je v rozsahu 600.000,01 K& — 800.000,00 K& 5 proveditelnosti - kap. 10
3 mensi finanéni narocnost, N - - T - Rekapitulace rozpoctu projektu
. men&i CZV*), kritérium se ySe CZV projektu je v rozsahu 800.000,01 K¢ — 1.160.000,00 K¢
hodnoti ke dni podani
Zadosti o podporu. 0
Analyza rizik: V projektu Hlavni rizika v realizacni fazi i ve fazi udrzitelnosti a zpUsoby jejich eliminace jsou uvedeny 5 Zadost, studie proveditelnost —
jSOU. uvvec!er'\a. hlavnll r.|2|ka v Zadatel neuvedl hlavni rizika v realizaéni fazi ani ve fazi udritelnosti a zptisob jejich eliminace kap. 11 Rizika v projektu
4. realizacni fazi i ve fazi
udrzitelnosti a zplGsoby
jejich eliminace 0

Maximalni pocet ziskanych bodu:

Minimalni dobova hranice pro podporeni projektl:

30 bodl
15 bodd



https://www.czso.cz/documents/10180/91917344/1300721903.pdf/ea01e710-2ae5-49f3-8792-ebb384754346?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/91917344/1300721903.pdf/ea01e710-2ae5-49f3-8792-ebb384754346?version=1.0

*Zaokrouhlovani v pripadé haléfovych polozek bude probihat dle standardnich matematickych pravidel.

Upresnéni hodnoceni kritéria ¢. 4 — Analyza rizik

5 bodd - Zadatel ve Studii proveditelnosti (kapitola 11 — Rizika v projektu) uvedl viechna relevantni (hlavni) rizika vztahujici se k fazi realizace a udrzitelnosti projektu, v¢.
zplsobu jejich eliminace. Pfipadné zadatel adekvatné ve Studii proveditelnosti oddvodnil, pro¢ nékteré relevantni riziko nepovazuje za opodstatnéné/rediné (v takovém
pripadé nemusi byt vyplnén zpUsob eliminace tohoto rizika). Pozn.: rizika uvedena v osnové studie proveditelnosti jsou pouze pfikladem, Zadatel nema povinnost je ve své
studii proveditelnosti uvadét vSechny, zvlasté pokud pro néj nejsou relevantni.

0 bod(i - Zadatel neuved| ve Studii proveditelnosti (kapitola 11 — Rizika v projektu) zadné riziko v realizaéni fazi a ve fazi udrZitelnosti (plati sou¢asné).



