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Priloha C. 2: Kritéria vécného hodnoceni
17. vyzva k predkladani zadosti o podporu
z Integrovaného regionalniho operacniho programu

S hazvem
,Vyzva NAD ORLICI — IROP - Bezpeéna cesta I11“

VAZBA NA VYZVU RO IROP C. 53 ,UdrZitelna doprava — integrované projekty CLLD*



Hodnotici kritéria pro programovy ramec IROP (schvalena Programovym vyborem MAS dne 1. 7. 2019)

Kritéria vécného hodnoceni pro aktivitu Bezpecnost dopravy

v

C. Bodovy
kritéria Preferencni kritéria Bodovani zisk Referencni dokument
Pocet obyvatel obce, na Obec, na jejimzZ Uzemi je projekt realizovan, ma do 500 obyvatel Web €sU
jejimz Gzemi se dany projekt 10
realizuje. Obec, na jejimz Uzemi je projekt realizovan, m3a 501 az 1.000 obyvatel
V ptipadé realizace projektu 7
na Uzemi dvou a vice obci je | Obec, na jejim? Gzemi je projekt realizovan, mé 1.001 - 2.500 obyvatel
1. pocet obyvatel stanoven 5
J'a!<'o Firl,Jmer,V?eCh o_bc" "2 | obec, na jejimz Gzemi je projekt realizovan, ma 2.501 - 10.000 obyvatel
jejichz uzemi je projekt
realizovan. 3
Potet obyvatel je vykazovan Obec, na jejimZ Uzemi je projekt realizovan, ma 10.001 a vice obyvatel
k 1. 1. 2019 (udaj dle CSU). 0
Pripravenost projektu Projekt v dobé podani zadosti ma vydané stavebni povoleni s nabytim pravni moci nebo zamérenim odpovidajici prilohy
souhlas s provedenim ohlaseného stavebniho zdméru nebo vetrejnopravni smlouvu nahrazujici Zadosti o podporu,
stavebni povoleni, pfipadné jiné vyjadieni stavebniho Uradu 5 Studie proveditelnosti — kap. 8
2. Projekt nevyZaduje vyjadreni stavebniho Gradu (v ptipadé, Ze soucasti projektu jsou stavebni Pripravenost projektu k realizaci
Upravy) 5
Projekt v dobé poddani zddosti nema vydané stavebni povoleni s nabytim pravni moci nebo
souhlas s provedenim ohlaseného stavebniho zaméru nebo vetejnopravni smlouvu nahrazujici
stavebni povoleni, pfipadné jiné vyjadreni stavebniho uradu 0
Duraz na financni narocnost | Vyse CZV projektu je v rozsahu 200 000,00 — 800.000,00 CZK 10 Zadost o podporu, Studie
3, |Projektu (vige ,boldﬁ z Vy3e CZV projektu je v rozsahu 800.000,01 K& - 1.200.000,-K¢& 5 proveditelnosti - kap. 10
mensi finan¢ni nadrocnost, VyZe CZV projektu je v rozsahu 1.200.000,01 K& — 1.500.000,- K& Rekapitulace rozpoctu projektu
mensi CZV*) 0
Analyza rizik: V projektu Hlavni rizika v realizacni fazi i ve fazi udrzitelnosti a zpUsoby jejich eliminace jsou uvedeny 5 Zadost, studie proveditelnost —
JSOU. uvedena. hlavnl' r.|Z|ka V' | Zadatel neuved! hlavni rizika v realizaéni fazi ani ve fazi udritelnosti a zpUsob jejich eliminace kap. 11 Rizika v projektu
4. realizacni fazi i ve fazi
udrzitelnosti a zplGsoby
jejich eliminace 0

Maximalni pocet ziskanych
bod:

Minimalni dobova hranice
pro podporeni projektu:

15



https://www.czso.cz/documents/10180/91917344/1300721903.pdf/ea01e710-2ae5-49f3-8792-ebb384754346?version=1.0

*Zaokrouhlovani v pripadé haléfovych polozek bude probihat dle standardnich matematickych pravidel.

Upresnéni hodnoceni kritéria €. 4 — Analyza rizik

5 bodd - Zadatel ve Studii proveditelnosti (kapitola 11 — Rizika v projektu) uved| véechna relevantni (hlavni) rizika vztahujici se k fazi realizace a udrZitelnosti projektu, vé.
zpuUsobu jejich eliminace. Pfipadné Zadatel adekvatné ve Studii proveditelnosti odGvodnil, pro¢ nékteré relevantni riziko nepovaZuje za opodstatnéné/rediné (v takovém
ptipadé nemusi byt vyplnén zpUlsob eliminace tohoto rizika). Pozn.: rizika uvedena v osnové studie proveditelnosti jsou pouze pfikladem, Zadatel nema povinnost je ve své
studii proveditelnosti uvadét vSechny, zvlasté pokud pro néj nejsou relevantni.

0 bod(i - Zadatel neuved| ve Studii proveditelnosti (kapitola 11 — Rizika v projektu) zadné riziko v realiza¢ni fazi a ve fazi udrzitelnosti (plati sou¢asné).



